&t 900G
Zmluva o dielo
uzatvorena podl’a § 536 a nasl. Obchodného zikonnika

Clanok I

Zmluvné strany
Objednavatel’
Nézov: Obec Zbince
Sidlo: Zbince 126 072 16 Hatalov
Zastlpeny: Alexander Ozvat, starosta obce
ICO: 00326089
DIC: 2020742779
Bankové spojenie.: Prima Banka
IBAN: SK49 5600 0000 0042 2238 6023
a
Zhotovitel’
Nazov: MOUREZ s. r. 0. Vranov n. T.
Sidlo: B. Némcovej 2800/39B, 093 01 Vranov nad Topl'ou
Osoba oprévnend konat’: Mgr. Adrian Zacharsky — konatel’
ICO: 364 864 85
DIC: 2020001962
IC DPH: SK2020001962
Bankové spojenie: SLSP a. s.
Cislo uétu: SK69 0900 0000 0005 6108 1293

Spoloénost’ zapisana v Obchodnom registri Okresného sudu Presov, odd: Sro, vlozka &islo 14213/P

Clanok II
Predmet zmluvy a miesto plnenia

2.1 Predmetom plnenia zmluvy je zavdazok Zhotovitel'a zhotovit’ pre Objednavatela Dielo:

Nazov stavby: Rekonstrukcia Skolskej ulice v obci Zbince
Miesto stavby: Obec Zbince

(dalej aj ,,Dielo*)

podl'a Specifikacie a v rozsahu uréenom nasledujucimi dokumentmi: ]

a) Tento dokument oznaceny ako ,,Zmluva o dielo®, spolu s prilohami, ak nie st vyslovne uvedené nizsie v
tomto bode;

b) Projektova dokumenticia predlozend vo verejnom obstardvani verejnym obstaravatelom (d’alej aj
,Dokumentécia®),

c¢) Oceneny vykaz vymer predlozeny zhotovitelom vo verejnom obstaravani, ktory tvori prilohu ¢&. 1 tejto
zmluvy,

d) Harmonogram diela predlozeny zhotovitel'om, ktory tvori prilohu ¢. 2 tejto zmluvy,

e) Sutazné podklady z verejného obstaravania, ktorého vysledkom bolo uzavretie tejto zmluvy a ponuka
dodévatela predlozena v tomto verejnom obstaravani.

Uvedené dokumenty treba chapat’ ako zavidzné a vzdjomne sa dopliiujice. V pripade rozporov medzi nimi,
plati poradie ich zadvdznosti zostupne tak, ako st uvedené vyssie v tomto bode.



2.2. Zhotovitel' sa zavidzuje vykonat dielo vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost' pri dodrzani
kvalitativnych a technickych podmienok uréenych projektom stavby, v stlade s platnymi technickymi
normami a vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi, za podmienok dohodnutych v zmluve, riadne a véas
zhotovené dielo odovzdat’ objednavatelovi.

2.3. Zhotovitel’ potvrdzuje, ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou diela, ktoré ma vykonat’,
7e st mu zname vsetky technické, kvalitativne a iné podmienky nevyhnutné k realizacii diela a ze disponuje
takymi kapacitami a odbornymi znalost’ami, ktoré st na realizaciu diela nevyhnutné. Cena diela odraza vsetky
podmienky staveniska a situdcie i tie, ktoré zhotovitel’ pri zachovani odbornej starostlivosti ma predvidat’.

2.4. V pripade, ak bude na riadne uzivanie predmetu zmluvy nevyhnutné akékolvek pravo dusevného
vlastnictva Zhotovitel'a alebo tretej osoby, Zhotovitel’ zabezpeci, ze Objednavatel’ nadobudnutim vlastnictva
k predmetu Zmluvy o dielo ziskal aj vetky opravnenia a licencie na takéto prava a odplata za pouzivanie
tychto prav bude zahrnuta v cene predmetu Zmluvy o dielo.

2.5. V3etky veci a podklady, ktoré st potrebné k plneniu diela, je povinny zaobstarat’ Zhotovitel’, pokial nie je
v tejto zmluve vyslovne uvedené, ze ich zaobstara Objednavatel’.

Clanok III
Cas plnenia

3.1 Zhotovitel’ sa zavdzuje, ze zrealizuje dielo do 3 mesiacov od prevzatia staveniska.

3.2 Zhotovitel’ je povinny do 5 dni od doru¢enia pisomnej vyzvy objednavatelom prevziat’ stavenisko.
Zhotovitel’ je povinny zadat’ realizaciu stavebného diela nasledovny defi od prevzatia staveniska. V pripade,
ak si Zhotovitel’ stavenisko neprevezme najneskor do 5 dni hoci mu to bolo umoznené, povazuje sa toto za
odovzdané a prevzaté na ucely tejto zmluvy uplynutim tejto lehoty. Po riadnom zrealizovani diela, po
odovzdani a prevzati prac je zhotovitel’ povinny uvolnit’ stavenisko do 5 dni.

3.3 Zhotovitel’ sa zavizuje dielo realizovat’ v Ciastkovych terminoch tak, ako st uvedené v Harmonograme
stavebnych prac (d’alej len ,,Harmonogram®), ktory tvori prilohu ¢. 2 tejto Zmluvy o dielo.

3.4 Zhotovitel’ je opravneny pozadovat’ zmenu terminu realizacie diela iba v tychto pripadoch, ktoré budu
objektivne a preukazatel'ne branit’ v realizécii diela v terminoch podl'a Harmonogramu:

a) zasahu organov Statnej spravy, ktory vznikol z ddvodov mimo sféry vplyvu Zhotovitel'a;

b) preruseni prac na diele Objednavatel'om;

¢) zmene technického rieSenia diela zo strany Objednavatela;

d) v pripadoch vy$8ej moci, ktora znemoziiuje riadnu realizaciu diela alebo jeho ¢asti. Pod pojmom vyssia moc
sa rozumeju okolnosti majice vplyv na dielo, ktoré nie st zavislé na voli zmluvnych stran a ktoré zmluvné
strany nemo6zu ovplyvnit, ani ich nemohli pri zachovani vsetkej odbornej starostlivosti predpokladat’ pri
uzatvoreni Zmluvy o dielo (napr. vojna, mobilizacia, povstanie, pandémia a pod.);

e) omeskani Objednavatel'a s odovzdanim staveniska;

f) v pripadoch ak klimatické a meteorologické podmienky objektivne neumoZziiujii uskuto¢niovania diela alebo
zabranuji pouzitiu technologickych postupov potrebnych na vykonanie Diela.

3.5 Podmienkou zmeny terminu zhotovenia diela podla tohto ¢lanku Zmluvy o dielo je skutoCnost, Zze
Zhotovitel' ohlasi dovod na zmenu a Objednavatel’ tito zmenu schvali. Zmenu terminu zhotovenia diela
schval'uje Objednavatel’ pisomnou formou. Zhotovitel’ v tychto pripadoch nie je pocas tejto schvalenej doby v
omeskani s ukon¢enim a odovzdanim diela.

3.6 Udaje o zagiatku a konci lehoty vystavby uvedené v projektovej dokumentécii nie sii pre obsah tejto zmluvy
relevantné a zmluvné strany ich nebudut brat’ do Givahy.

Clanok IV
Cena diela
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4.1 Celkova cena za kompletné zrealizovanie diela je:

Cena bez DPH: 129 999.61,- EUR
DPH: 29 899,91,- EUR
Cena celkom vratane DPH: 159 899,52,- EUR.

4.2 Cena diela bola uréena ako sudet poloziek rozpoctu, ktory tvori prilohu €. 1 ako stcast’ tejto Zmluvy o
dielo bol vytvoreny ako sudast’ ponuky Zhotovitel'a vo verejnom obstaravani (d’alej len ,,Vykaz vymer®).

4.3 Cena diela obsahuje vsetky naklady na zhotovenie diela, predovsetkym néaklady na pracu, vSetky stroje,
vybavenie a zariadenie, ich pouzivanie a udrzbu, d’alej vsetky sluzby, ktoré zabezpeCuju realizaciu prac,
dokongenie, udrzbu pocas realizacie diela, likvidaciu odpadu vzniknutého v stvislosti s realizaciou diela,
naklady na zabezpedenie bezpenosti a ochrany zdravia pri praci na stavenisku, zmluvné zaruky, bankové
naklady, zisk, vSeobecné rizikd v sulade s ustanoveniami Zmluvy o dielo, vratane zmluvne stanovenymi
zavizkami a zodpovednostou.

4.4 K zmene ceny diela moze dojst’ vyluéne z tychto dévodov:

a) pri zmene rozsahu diela jeho rozSirenim zo strany Objednavatela, na zéklade pisomnej Ziadosti
Objednavatela adresovanej Zhotovitel'ovi. Podkladom pre uréenie zvysenej ceny diela bude Vykaz vymer. V
pripade, ak bude pozadovat’ Objednavatel’ naviac prace, ktoré nie sii ocenené vo Vykaze vymer, Zhotovitel
predlozi do 5 (piatich) dni od obdrzania ziadosti Objednéavatel'a ndvrh ceny takychto prac. Cena naviac prac
musi byt’ pisomne odsthlasena Objednavatel'om;

b) pri zmene technického rieSenia diela pozadovaného Objednavatel'om, zmena ceny diela bude v tomto
pripade rieSena dohodou stran, vyluéne na zaklade pisomného odstihlasenia Objednavatel'om;

¢) pri zmene sadzby dane z pridanej hodnoty, v takom pripade cena sa automaticky zmeni o zvySenu alebo
znizent polozku DPH;

d) z(izenim predmetu plnenia Objednéavatel'om formou vylucenia akejkol'vek jeho polozky Objednéavatel'om
na zéklade pisomného oznamenia adresovaného Zhotovitelovi, v takom pripade sa cena diela znizuje
automaticky o cenu nerealizovanych poloziek, uréent z Vykazu vymer.

4.5 Zhotovitel’ vyhlasuje, Zze sa dokladne oboznamil s povahou a rozsahom diela, vratane potreby vSetkych
prav, ktorych nadobudnutie je potrebné pre zrealizovanie diela, podrobne je mu znamy obsah Vykazu vymer.
Zhotovitel' nie je opravneny uétovat Objednéavatelovi ziadne dodato¢né néklady, hoci by pre riadne
dokonéenie diela ako celku podla projektovej dokumentacie boli potrebné materily, vyrobky alebo prace
nezahrnuté vo Vykaze vymer, okrem tych, ktoré vznikni na zéklade neskorsej poziadavky Objednavatel’a na
zmenu diela z dévodov ustanovenych v tejto Zmluve o dielo a ktoré buda predmetom jeho pisomného
odsthlasenia podla tejto Zmluvy o dielo.

4.6 Indexacia:

Pri zmene lehoty a terminu ukond&enia stavebného diela z dovodov na strane Objednavatela, zmluvné strany
sa dohodli, ze Zhotovitel’ si bude uplatiiovat’ indexéaciu cien na zaklade udajov z Indexu cien stavebnych prac,
materidlov a vyrobkov spotrebovanych v stavebnictve zverejiovanym Statistickym tradom Slovenskej
republiky. '

Clénok V
Sposob fakturacie a platobné podmienky

5.1. Zhotovitel' je opravneny fakturovat’ cenu Diela v 1 faktire po ukonceni pric aodovzdani Diela
Objednavatelovi. Sti¢astou faktiry si dokumenty, ktoré zhotovitel’ predlozi spolu s faktirou:

. képia stavebnym dozorom odstihlaseného supisu vSetkych dovtedy vykonanych préc a dodavok,

. fotodokumentéacia priebehu vykonanych prac.

5.2. Splatnost’ faktiry bude 30 dni odo diia dorucenia faktiry Objednavatelovi. Ak Zhotovitel' nedoruci
Objednévatelovi tGplna faktiru so vSetkymi predpisanymi prilohami, tak nezacne plynut lehota splatnosti
ceny. Zmluvné strany vzajomne konstatuju, ze dohoda o lehote splatnosti faktury zhotovitel'a podla tohto bodu
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nie je v hrubom nepomere k pravam a povinnostiam zhotovitel'a zo zdvdzkového vztahu zalozeného touto
zmluvou.

5.3. Faktara - daiiovy doklad bude obsahovat’ vietky nalezitosti danového dokladu podla zékona ¢. 431/2002
Z. z. o uétovnictve v zneni neskor$ich predpisov zakona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni
neskor$ich predpisov, minimalne vsak:

a) oznacenie faktlra - danovy doklad a jej ¢islo;

b) ndzov a adresu sidla Objednavatel'a a Zhotovitel'a a adresu, na ktort ma byt’ faktira zaslana, ICO, DIC, IC
DPH Zhotovitel'a aj Objednavatela;

¢) ¢islo zmluvy a oznacenie diela;

d) oznadenie banky (ndzov a adresa banky, SWIFT kod) a ¢islo uctu (aj v tvare IBAN);

e) datum dodania plnenia;

f) deii vystavenia a odoslania faktiry a lehota splatnosti;

g) vysku fakturovanej ¢iastky nasledovne: zaklad dane, sadzbu dane, vysku dane, celkova fakturovani sumu
zaokrthlent na dve desatinné miesta;

h) nalezitosti pre ucely dane z pridanej hodnoty:;

i) peciatku a podpis Zhotovitel’a;

j) prilohy v zmysle tejto Zmluvy o dielo.

5.4. Za spravne vy¢&islenie vysky dane z pridanej hodnoty zodpoveda Zhotovitel’ v plnom rozsahu.

5.5. V pripade, ze faktura a jej prilohy nebude obsahovat’ vetky dohodnuté nélezitosti, Objednéavatel’ sumu
ceny uvedenil na takejto faktare neuhradi a vrati Zhotovitel'ovi s uvedenim vsetkych nedostatkov, ktoré sa
majl odstranit. V tomto pripade sa prerusi plynutie lehoty splatnosti a nova lehota splatnosti zatne plynat’
diiom riadneho dorudenia opravenej faktiry Objednéavatel'ovi.

5.6. Zhotovitel’ zasle Objednavatelovi faktiru spolu v 4 (Styroch) vyhotoveniach.

5.7. Platba sa povazuje za uhradent dilom odpisania jej sumy z uftu Objednavatela v prospech uctu
Zhotovitela.

Clanok VI
Sposob realizacie diela.

6.1 Zhotovitel’ je povinny dodrziavat’ pri plneni tejto Zmluvy o dielo vSetky suvisiace vSeobecne zavizné
pravne predpisy a technické normy.

6.2 Zhotovitel vyhlasuje, Ze pred podpisom tejto Zmluvy o dielo si stavenisko a jeho okolie prehliadol a overil
si vetky s tym stvisiace dostupné informacie v takej miere, Ze je plne obozndmeny s jeho tvarom a
charakteristikou, hydrologickymi a klimatickymi podmienkami a moznost'ami pristupu na stavenisko, ako aj
s potrebou vsetkych prav potrebnych pre realizaciu diela. Zhotovitel' od Objednévatela v tejto stvislosti
nepozaduje, ani po prevzati staveniska pozadovat’ nebude, ziadne d’alSie plnenie.

6.3 Zhotovitel’ je povinny umoznit’

a) Objednavatel’ovi,

b) stavebnému dozoru,

¢) organom verejnej spravy, vykondvajucim ¢innosti v ramci svojich pravomoci,

d) inej osobe opravnenej na to vSeobecne zaviznym pravnym predpisom alebo splnomocnenej
Objednévatel'om, pristup na stavenisko a na ktorékol'vek miesto, kde sa budi vykondvat’ prace shvisiace s
touto Zmluvou o dielo.

6.4 Zhotovitel’ je povinny riadne plnit’ vSetky poziadavky predpisov upravujicich problematiku poziarnej
ochrany a bezpecnost’ a ochranu zdravia pri praci (BOZP). Zhotovitel' zabezpeCuje na vlastné naklady
koordinatora BOZP.



6.5 Zhotovitel' je povinny na poziadanie odovzdat Objednavatelovi fotokopie dokladov o odbornej
spdsobilosti vietkych o0sob, ktory budi vykonavat dielo.

6.6

a) Ku diu odovzdania staveniska (pracoviska) sa Objednavatel’ zavizuje Zhotovitelovi odovzdat’:

1. projektovii dokumentaciu,

2. stavebné povolenie, alebo ohlasenie stavby (v zavislosti na zdkonnych podmienkach)

3. oznamenie o tom, kto bude vykonévat stavebny dozor, spolu s identifikaénymi tidajmi tohto subjektu.

b) Ku ditu odovzdania staveniska (pracoviska) sa Zhotovitel’ zavézuje potvrdit’ Objednavatel'ovi identifikaciu
osoby stavbyveduceho. i

6.7 Zhotovitel’ po¢as realizovania diela a odstratiovania pripadnych vad na flom je povinny dodrziavat vSetky
pravne predpisy upravujice nakladanie s odpadmi, za ¢o nesie plni pravnu zodpovednost. Zhotovitel’ je
predovietkym povinny chranit’ Zivotné prostredie na stavenisku aj mimo neho pred zne¢istenim, udrziavat na
stavenisku a prilahlych komunikécidch urCenych na dopravu materidlu poriadok a Cistotu, odstraiiovat
odpadky a neéistoty, ktoré vznikli pri vykondvani jeho prace na vlastné naklady a nesmie vypustat’ alebo
dovolit’ vyptstanie akychkol'vek toxickych odpadov alebo latok.

6.8 Zhotovitel v plnom rozsahu zodpovedd za bezpe¢nost' a ochranu zdravia pri praci a bezpecnost
technickych zariadeni pri realizacii odstrafiovacich a stavebnych prac, najmd v stlade s ustanoveniami
vyhlasky Ministerstva préce, socialnych veci a rodiny Slovenskej republiky ¢. 147/2013 Z.z., ktorou sa
ustanovuji podrobnosti na zaistenie bezpe¢nosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi
suvisiacich a podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych Cinnosti. Zhotovitel
prebera plnti zodpovednost’ za primeranost’, stabilitu a bezpecnost’ vietkych pracovnych postupov a metod
vystavby. Zhotovitel’ je povinny zaistit’ bezpe¢nost’ vietkych 0sob opravnenych byt na stavenisku a podnikntt
vietky potrebné opatrenia na ochranu Zivotného prostredia na stavenisku a mimo neho tak, aby sa zamedzilo
Skodam alebo ohrozeniu osdb alebo majetku, alebo inym nepriaznivym u0¢inkom realizicie stavby.
Objednavatel’ nezodpoveda za akékol'vek odskodnenie alebo kompenzacie splatné ktorémukol'vek robotnikovi
alebo inej osobe vykonavajticej prace na diele.

6.9 Zhotovitel je povinny viest’ odo diia prevzatia staveniska o pracach, ktoré vykonava stavebny dennik, a to
v jednom originali a v jednej képii pre Objednavatel’a, resp. stavebny dozor. Do dennika sa zapisuju vSetky
rozhodujlce skutonosti, tykajtce sa realizacie prace, predovsetkym

a) ich casovy postup,

b) Gidaje o pocasi (maximalna a minimélna teplota),

¢) udaj o pracovnikoch a ich poctoch, mechanizmoch,

d) rozsah a kvalita prac,

e) pripadné odchylky od projektovej dokumentécie a ich zdévodnenia,

f) pripadné vyjadrenia stavebného dozoru alebo Objednavatel’a,

g) pripadné vyjadrenia projektanta,

h) pripadné prerusenia prac s ich odovodnenim,

i) iné udaje dolezité pre posudenie hospodarnosti prac a

j) Gdaje nevyhnutné pre postidenie prac orgdnmi verejnej spravy.

Stavebny dozor je opravneny denne sledovat’ obsah stavebného dennika. Za tymto G¢elom zodpovedny
zastupca Zhotovitel'a je povinny predlozit' stavebnému dozoru denny zaznam vykonanych préc, najneskor
nasledujiici defi na podpis. Stavebny dozor v stavebnom denniku vyznadi svoj siihlas pripadne nesuhlas s
obsahom denného zdznamu, a to s uvedenim ddvodov nesthlasu. Ak tak neurobi najneskor do troch dni odo
diia predlozenia zdznamu Zhotovitel'om ma sa za to, ze s obsahom zdznamu sthlasi.

6.10 Stavebny dennik sa vedie do doby odovzdania a prevzatia diela a uchovava sa minimédlne do doby
uplynutia lehoty na uplatnenie prav zo zodpovednosti za vady.

6.11 Zhotovitel' bude informovat Objednavatela o stave rozpracovanosti diela (odstraiiovacich prac) na
pravidelnych kontrolnych diioch, ktoré bude organizovat’ podl'a poziadavky Objednévatel'a. Kontrolny deri sa
bude konat v termine uréenom dohodou stran, najneskor do 5 (piatich) dni od obdrzania Ziadosti
Objednavatel'a Zhotovitel'om.



6.12 Zhotovitel je povinny informovat’ Objednavatel'a o dodavatel'och, ktori sa budi podiel'at’ na realizaénych
pracach na predmete diela. Zhotovitel' nesmie stavbu ako celok odovzdat' k zhotoveniu inému subjektu.
Objedndvatel’ ma pravo vylicit' z realizacie diela alebo ktorejkol'vek jeho &asti hociktorého z dodavatelov
Zhotovitela.

6.13 Zhotovitel’ je povinny pri plneni tejto Zmluvy o dielo riadit’ sa pisomnymi pokynmi Objednavatel’a. V
pripade ak pokyny Objednavatel'a budi podl'a ndzoru Zhotovitel'a nevhodné, Zhotovitel’ na to Objednéavatel’a
pisomne upozorni. Ak napriek upozorneniu bude Objednévatel’ trvat’ na realizcii predmetnych pokynov,
Zhotovitel’ nezodpoveda za pripadné skody sposobené nevhodnymi pokynmi Objednavatela.

6.14 Zhotovitel sa zavizuje, Ze akiikol'vek nim sposobent alebo zapri¢inent $kodu pri realizacii diela odstrani
tak, Zze uvedie vec do pévodného stavu na vlastné naklady, alebo nahradi spdsobenti $kodu bez zbyto&ného
odkladu Objednavatelovi. UrCenie sposobu odstranenia §kody podla tohto bodu zmluvy patri
Objednavatel'ovi.

6.15 VSetky podstatné Casti diela, stavebné materialy, vyrobky, ich hlavné Casti a podobne je Zhotovitel
povinny predlozit’ na schvélenie stavebnému dozoru. Na vyZiadanie mu tiez musia byt predlozené vykresy, a
iné podklady stvisiace s predmetom plnenia.

6.16 Zhotovitel pouzije pre dielo len vyrobky, ktoré majii také vlastnosti, aby pocas predpokladanej existencie
stavby bola pri beznej udrzbe zarucena pozadovana mechanicka pevnost’ a stabilita, poziarna bezpe&nost’,
hygienické poziadavky, ochrana zdravia a zivotného prostredia. Za tymto Gi¢elom materialy, stavebné diely a
vyrobky zabezpeCované Zhotovitelom musia byt’ dokladované certifikatmi v zmysle zdkona &. 133/2013 Z. z.
o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov a tie materidly, ktoré tieto doklady nebudii
mat’, resp. nebudii zodpovedat’ Zmluve o dielo a pozadovanym sktskam, musi Zhotovitel’ na vlastné néklady
odstranit’ a nahradit’ bezchybnymi. Z tohto dovodu vzniknuté $kody zna$a Zhotovitel'. Objednavatel’ moze
stanovit’ termin na odstranenie chyb primerany ich rozsahu.

6.17 Stavebny dozor je oprévneny dat’ pracovnikom Zhotovitela pokyn prerusit pracu, ak zodpovedny
pracovnik Zhotovitel'a nie je dosiahnutelny a ak je ohrozena bezpe¢nost’ uskutoéiiovanej stavby, zivot alebo
zdravie pracujucich na stavbe, dielo nie je vykonavané v pozadovanej kvalite alebo hrozia iné vazne skody.
Objednavatel alebo stavebny dozor md plné pravo namietat a ziadat’ Zhotovitel’a, aby ihned’ odvolal zo stavby
kazdého pracovnika, ktorého Zhotovitel’ zabezpecil a ktory sa, podl'a ich ndzoru, nespréavne sprava alebo je
nezodpovedny, ¢i nedbaly vo vztahu k riadnemu plneniu svojich povinnosti, alebo ktorého pritomnost’ na
stavbe je z inych dovodov, podl'a mienky Objednavatel’a alebo stavebného dozoru, neziaduca.

6.18 Zhotovitel’ sa zavézuje, Ze jeho pracovnici budu nosit’ oble¢enie zretel'ne oznaéené firemnou zna¢kou tak,
aby mal Objedndvatel’ a stavebny dozor prehl'ad o I'ud'och pohybujtcich sa v ramci staveniska. Firemnym
Stitkom neoznaceného pracovnika ma zastupca Objednévatel'a pravo vykazat zo stavby.

6.19 Zhotovitel' je povinny odSkodnit’ v plnej vyske Objednavatel'a za vSetky $kody a naroky suvisiace s
amrtim alebo zranenim akejkol'vek osoby, stratou alebo poskodenim akéhokol'vek majetku (iného ako dielo)
alebo Zivotného prostredia, ku ktorym doslo nasledkom realizacie diela alebo odstranenia vietkych jeho vad.
Medzi tieto naroky patria tiez naklady suvisiace s reklamaciami, sidnym alebo spravnym konanim, ndhradami
$kdd inym osobém, ktoré bude objednévatel povinny zaplatit’, inym ndkladom, poplatkom, pokutou alebo inou
sankciou ulozenou Objednéavatelovi.

6.20 Zhotovitel je povinny mat’ uzatvorené poistenie zodpovednosti za skodu spdsobent pri vykonavani Diela
po cellt dobu vykonévania Diela. Zhotovitel’ je povinny na svoje naklady zabezpegit' poistenie stavebnych a
montaznych prac pri vykondvani Diela vo vyske ceny Diela, pri¢om poistenim musi byt’ kryté Dielo spolu so
zariadenim Staveniska .

6.21 Zmluvné strany v stilade s ustanovenim § 263 zékona ¢&. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni

neskorSich predpisov (dalej aj ,,Obchodny zdkonnik*) vyluduji pre pravne vztahy vyplyvajice z tejto zmluvy
uinnost” ustanovenia § 551 ods.] Stvrtej vety Obchodného zdkonnika; ustanovenia §547 ods.2, 3, 4
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Obchodného zakonnika; ustanovenia §548 ods. 2 Obchodného zakonnika; ustanovenia §551 ods. 2 druhej vety
Obchodného zakonnika; ustanovenia §552 Obchodného zdkonnika.

6.22 Ak Zhotovitel zisti pri vykondvani diela skryté prekazky tykajice sa miesta, kde sa mé dielo vykonat’, a
tieto prekazky znemoZziiuji vykonanie diela dohodnutym spdsobom, je Zhotovitel” povinny oznamit’ to bez
zbytoéného odkladu Objednavatel'ovi a navrhniit' mu zmenu diela. Kym Zhotovitel’ nedostane pisomné pokyny
Objedndvatel'a uréujuce spdsob a rozsah o zmeny diela je Zhotovitel’ opravneny vykonévanie diela prerusit’
iba v tej Gasti, ktora je postihnuta skrytymi prekazkami. Ak Zhotovitel’ porusil svoju povinnost’ zistit” pred
zadatim vykonavania diela prekdzky uvedené v tomto odseku a oznamit ich Objednavatelovi, ma
Objednavatel’ vo¢i nemu narok na nahradu Skody.

6.23 Zhotovitel’ sa zavizuje vyhotovovat a archivovat’ podrobnu fotodokumentaciu o priebehu vykondvania
Diela, najmi, nie vak vyluéne vietkych zakryvanych Casti Diela. Na poziadanie Objednévatela sa Zhotovitel
zavizuje spristupnit Objednéavatelovi fotodokumentaciu a umoznit Objednéavatelovi vyhotovenie kopii
fotodokumentacie. Pokial sa Zmluvné strany nedohodnii inak, povinnost Zhotovitel'a archivovat
fotodokumentaciu zanika odovzdanim fotodokumentacie Objednavatel'ovi pri odovzdani a prevzati Diela.

6.24 Zhotovitel' sa zavdzuje najneskdr do 7 kalendarnych dni odo dna podpisania tejto Zmluvy o dielo
obidvoma Zmluvnymi stranami predlozit' Objednavatel'ovi zoznam svojich pracovnikov a pracovnikov svojich
subdodavatel'ov, ktori budli vykonavat’ stavebné prace a tento zoznam sa zavézuje pocas doby zhotovovania
Diela priebezne aktualizovat. Za omeSkanie so splnenim tejto povinnosti je zhotovitel' povinny zaplatit
objednévatel'ovi zmluvna pokutu vo vyske 100 EUR za kazdy defi omeSkania.

6.25 Zhotovitel’ sa zavizuje vykazat' zo staveniska vSetky osoby, ktoré odmietaji dodrziavat’ podmienky
ustanovené vieobecne zaviznymi pravnymi predpismi na tseku bezpe¢nosti a ochrany zdravia pri préci,
ochrany pred poziarmi, hygieny a ochrany Zivotného prostredia alebo osoby, ktoré tieto predpisy porusuju ako
aj vietky osoby, ktoré nie st uvedené v zozname, podla predchadzajiiceho bodu (netyka sa os6b poverenych
Objednéavatelom. Za tymto ucelom sa Zhotovitel’ zavizuje zabezpegit', aby vsetci jeho pracovnici, vratane
pracovnikov subdodavatel'ov, absolvovali vietky prislusné skolenia a disponovali vSetkymi nevyhnutnymi
certifikatmi, osvedCeniami a povoleniami.

6.26 Objednavatel’ alebo nim poverena osoba mé pravo kedykol'vek v priebehu vykondvania Diela v ramci
pracovnej doby poziadat’ pracovnikov Zhotovitel'a ako aj pracovnikov subdodavatel'ov o absolvovanie skusky
na overenie pritomnosti alkoholu alebo inej omamnej resp. psychotropnej latky. V pripade pozitivneho
vysledku uvedenych skusok sa Zhotovitel' zavézuje s okamzitou u¢innostou odvolat’ z prac na dodavke
stavebnych prac previnilého pracovnika Zhotovitela alebo subdodavatela; pre vylicenie akychkol'vek
pochybnosti plati, ze odmietnutie vykonania skisky pracovnikom Zhotovitel'a alebo subdodévatela ma pre
cely tejto Zmluvy rovnaké G¢inky ako pozitivny vysledok skisky.

6.27 Zhotovitel sa zavizuje zabezpetit, aby sa jeho pracovnici, ako aj pracovnici subdodavatel'ov, bez suhlasu
Objednévatel'a nepohybovali alebo sa nezdrziavali na Castiach staveniska, ktoré bezprostredne nestivisia s
vykonom prac na Diele.

6.28 Zhotovitel’ sa zavizuje nepouzit bez predchadzajiceho pisomného suhlasu Objednéavatel'a akykol'vek
material alebo vyrobky, ktoré nie st uvedené v Dokumentacii. Za tymto (i¢elom sa zhotovitel’ zavézuje, Ze pri
vykonavani Diela nebude pouzity material, ktory je Skodlivy alebo SVO_]OU povahou inak nevhodny. Vsetky
stavebné vyrobky a materidly pouzité pri vykondvani Diela musia splnat kritéria uvedené v pravnych
predpisoch a projektovej dokumentéacii. V3etky stavebné vyrobky pouzité pri vykonavani Diela musia byt bez
akychkol'vek pravnych vad a nesmie sa na vzt'ahovat' vyhrada vlastnictva akejkol'vek tretej osoby.

6.29 Zhotovitel sa zavizuje zabezpedit' si na vlastné naklady dodavku médii (voda, elektrika a pod.), a to pocas
celej doby zhotovenia Diela, vratane zriadenia vetkych pripojok a instalacie meraCov a rozvodov. Poplatky
za pripojenie a dodavku médii ako aj d’alich sluzieb s tym stvisiacich uhradza v celom rozsahu Zhotoviter.

6.30 Zhotovitel’ je pri realizdcii Diela povinny dodrziavat’ podmienky a poziadavky spojené s principom
,vyrazne nenarusit™, ktoré¢ sa tykaji:

- Podmienky a poziadavky tykajucej sa Stavebného odpadu a odpadu z demolécii
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- Podmienky a poziadavky tykajtcej sa Obehového hospodarstva
- Podmienky a poziadavky tykajicej sa Stavebnych komponentov, materialov a prac
- Podmienky a poziadavky na Pouzitie dreva

Blizsie informécie a podmienky ku principu ,,vyrazne nenarusit™ st dostupné na webovej stranke predmetne;j
vyzvy (konkrétne priloha ¢.9 vyzvy - Podmienky pre zabezpecenie stladu projektu so zdsadou DNSH :
https://portal.itms21.sk/vyhlasena-vyzva/?id=3461&idverzia=6951 ).

Clanok VII
Zmluvné pokuty a nahrada Skody

7.1 V pripade omeskania Zhotovitel'a s riadnym a v¢asnym odovzdanim zmluvného diela je Zhotovitel
povinny zaplatit’ Objednavatel'ovi zmluvna pokutu vo vyske 0,05 % zmluvnej ceny diela za kazdy zacaty deni
omeskania, celkovo viak maximalne do hodnoty 20 % z celkovej zmluvnej ceny diela.

7.2 V pripade omeskania Zhotovitel'a s riadnym a v€asnym uskutociovanim zmluvného diela v stlade s
Harmonogramom je Zhotovitel’ povinny zaplatit’ Objednavatel'ovi zmluvni pokutu vo vyske 0,05 % zmluvne;j
ceny diela za kazdy zacaty deni omeskania, celkovo vSak maximalne do hodnoty 20 % z celkovej zmluvnej
ceny diela.

7.3 V pripade vzniku niektorého z dévodov na odstiipenie od zmluvy, uvedenych v bode 8.1 Zmluvy o dielo
je okrem odstiipenia od zmluvy, Zhotovitel’ povinny zaplatit’ Objednavatel'ovi zmluvni pokutu vo vyske 5%
zo zmluvnej ceny diela.

7.4 Ak bude Zhotovitel' v omeSkani s odstranenim vad a nedorobkov uvedenych v zépise o odovzdani a
prevzati diela v dohodnutom termine, alebo ak Zhotovitel’ neodstrani vady diela uplatnené Objednavatel'om v
zaruénej dobe v zmysle ¢l. IX, bod 9.13 tejto Zmluvy o dielo v¢as, je povinny zaplatit” Objednavatel'ovi
zmluvn® pokutu vo vyske 100,- EUR za kazdt vadu a kazdy zacaty defi omeskania az do ich odstranenia.

7.5 V pripade ak Zhotovitel neumozni Objednavatel'ovi ¢i stavebnému dozoru kedykol'vek kontrolu
prebiehajucich stavebnych prac je povinny zaplatit’ Objednavatel'ovi zmluvni pokutu vo vyske 500 Eur za
kazdy jednotlivy aj opakovany pripad takéhoto postupu.

7.6 V pripade porusenia povinnosti Zhotovitela mat’ platné poistenie v rozsahu uréenom touto Zmluvou o
dielo, je povinny zaplatit’ Objednavatel'ovi zmluvnt pokutu vo vyske 5% z ceny diela a to aj opakovane.

7.7 V pripade ak sa na stavenisku bude nachadzat' osoba neuvedena v zozname os6b predloZzenom a
aktualizovanom Zhotovitel'om, je Zhotovitel’ povinny zaplatit’ Objednavatel'ovi zmluvni pokutu vo vyske 100
EUR za kazdé takéto porusenie povinnosti.

7.8 V pripade omeskania je Zhotovitel'a s predlozenim dokazov o existencii poisteni podl'a ust. bodu 6.20 tejto
zmluvy, je Zhotovitel’ povinny zaplatit’ Objednavatel'ovi zmluvna pokutu vo vyske 100 EUR denne za kazdy
defl omeskania. '

7.9 V pripade ak Zhotovitel’ porusi niektort, zo svojich zmluvnych povinnosti uvedenych v bodoch 6.18, 6.25,
6.26, 6.27, 6.28, tejto Zmluvy o dielo, je povinny Objednavatel'ovi zaplatit zmluvni pokutu vo vyske 200
EUR za kazdy jednotlivy pripad porusenia zmluvy.

7.10 Tymito zmluvnymi pokutami nie je dotknuty narok stran na uplatnenie naroku na nahradu Skody, ktory

ostava v celom rozsahu zachovany.

Clanok VIII
Odstipenie od zmluvy



8.1. Objednavatel’ moze odstlpit’ od tejto Zmluvy o dielo, ¢iasto¢ne odstlpit’ od tejto Zmluvy o dielo, alebo
odobrat’ Zhotovitel'ovi cast’ realizovanych vykonov a nechat’ ich realizovat' tretimi osobami a to z
nasledovnych dovodov leziacich na strane Zhotovitel'a :

a) ak Zhotovitel’ je v omeskani s realizaciou diela oproti Harmonogramu o viac ako 15 (pdtnast’) dni;

b) ak Zhotovitel' preukézatel'ne nezhotovuje predmet plnenia v pozadovanej kvalite a ani po pisomnom
upozorneni zo strany Objednavatela nedoslo k zjednaniu napravy v lehote min. 14 ($trndst’) dni od dorucenia
pisomného upozornenia;

¢) ak Zhotovitel’ inak podstatnym sposobom porusi tito Zmluvu o dielo a ani po pisomnom upozorneni zo
strany Objednavatel'a nedoslo k zjednaniu napravy v lehote min. 7 (sedem) dni od dorucenia pisomného
upozornenia. Pod podstatnym porusenim tejto Zmluvy o dielo sa rozumie predovsetkym porusenie povinnosti
Zhotovitel'a ustanovenych v bodoch 6.19 a 6.20 a opakované porusenie d’al$ich povinnosti Zhotovitel'a podl'a
tejto Zmluvy o dielo.

d) ak na Zhotovitel'a bude vyhlaseny konkurz alebo dojde k jeho likvidacii bez pravneho nastupcu.

8.2. Ak nastane okolnost uvedend v bode 8.1 - odobratie Zhotovitel'ovi casti realizovanych vykonov a
prenechanie ich realizacie tretimi osobami, Objednavatel’ si uplatni u Zhotovitel'a preukdzatelné zvySené
naklady. Preukéazatelné zvysené naklady musi zhotovitel’ uhradit’ Objednavatel'ovi najneskor do 10 dni od
kedy bol na ich tthradu vyzvany.

8.3. Zhotovitel je opravneny odstlpit’ od tejto Zmluvy v pripade, ak Objednavatel alebo nim poverena osoba
v procese realizacie Predmetu zmluvy vykond zmeny v projektovej dokumentécii oproti projektovej
dokumentacii predlozenej v procese verejného obstardvania a na zaklade tychto zmien pride k poziadavke na
zmenu rozsahu prac, dodavky materidlov alebo technického rieSenia vykonavanych Zhotovitelom na Diele
bez zmeny ceny Diela.

8.4. Zhotovitel nie je opravneny odstupit’ od tejto Zmluvy o dielo okrem pripadov vyslovne uvedenych v tejto
Zmluve o dielo.

8.5. Pokial’ sa od tejto Zmluvy o dielo odstapi a strany sa pisomne nedohodnt inak,

a) Zhotovitel’ je povinny okamzite zastavit’ prace, okrem prac neodkladnych,

b) zmluvné strany vykonaju prevzatie doteraz vykonanych prac a dodavok, o ¢om vyhotovia protokol, ktory
podpisu a v ktorom budt uvedené vsetky prace a dodavky, ktoré boli vykonané v dohodnutej kvalite a v stilade
s touto Zmluvou o dielo, ktoré Objednavatel’ prevezme a Zhotovitel'ovi uhradi,

¢) Zhotovitel’ bezodkladne stavenisko opusti, pricom do momentu opustenia staveniska zabezpeci ochranu
staveniska.

8.6. Pod neodkladnymi pracami sa rozumeju prace, ktorych nevykonanie by mohlo spdsobit’ ohrozenie zivota
alebo zdravia o0sdb, vznik skody na diele, zivotnom prostredi, majetku Objednavatela alebo tretej osoby.

8.7. Obe zmluvné strany mozu ukoncit’ tuto Zmluvu o dielo odstipenim v pripade:
a) ak zmluva nenadobudne tG¢innost’ do 2 rokov od jej podpisania zmluvnymi stranami,
b) po vzajomnej dohode oboch zmluvnych stran.

Clénok IX
Odovzdanie a prevzatie diela, ziru¢na dobu a zodpovednost’ za vady

9.1. Predmetom odovzdania a prevzatia bude celé dielo naraz.

9.2. Zhotovitel’ je povinny pisomne oznamit’ Objednavatel'ovi najneskor 7 (sedem) dni vopred, kedy bude
predmet plnenia pripraveny na odovzdanie a prevzatie. Na zadklade navrhu Zhotovitel'a, Objednavatel’ zvola
najneskor do troch dni pisomnou pozvankou preberacie konanie, na ktorom si zmluvné strany dohodnt ¢asovy
program odovzdania diela.

9.3. K preberaciemu protokolu je zhotovitel’ povinny pripravit’ a Objednavatel'ovi odovzdat tieto doklady:
a) v pripade, ak budu pouzité: atesty a certifikaty vyrobkov, osved¢enia o skiskach pouzitych materialov a
konstrukeii,



b) dokumentéciu priebehu vSetkych realizovanych stavebnych prac (fotografie, pripadne videozaznamy),

¢) kopiu Stavebného dennika,

d) geodetické porealizaéné zameranie skutoéného vyhotovenia stavby, ktoré bude spliiat predpisy
zodpovedajlce zapisu do katastra nehnutelnosti,

e) doklady o likvidacii odpadu v stilade s pravnymi predpismi,

f) iné zapisy a doklady realizovanych prac podl'a dohody stran,

g) porealiza¢né vyjadrenia sa spravcov existujucich inzinierskych sieti, ak st podl'a predpisov vyzadované;
h) vsetky d’alSie doklady vyzadované pravnymi normami pri kolaudaciu diela.

i) stavebnym dozorom odstihlaseny supis vsetkych vykonanych prac a dodavok,

J) zdznam o odstraneni vad a nedorobkov potvrdeny stavebnym dozorom,

9.4. O odovzdani a prevzati diela spiSe Objednavatel’ a Zhotovitel’ preberaci protokol.

9.5. Objednavatel’ sa zavdzuje dielo prevziat v pripade ak bude dielo bez vad a nedorobkov a Zhotovitel
odovzda pri preberacom konani Objednavatel'ovi vietky doklady uvedené v bode 9.3 tejto zmluvy.

9.6. V pripade ak Objedndvatel’ bezdovodne odmietne dielo prevziat, dielo sa povazuje za prevzaté a
odovzdané v den preberacieho a odovzdavacieho konania, alebo v den, kedy sa takéto konanie malo konat'.

9.7. Preberaci protokol bude vyhotoveny v dvoch vyhotoveniach a bude obsahovat’ najma:

a) zakladné udaje o diele,

b) zoznam odovzdanych dokladov,

c) prehlasenie stran o tom, ze Zhotovitel’ dielo odovzdava a Objednavatel dielo prebera, pokial’ Objednavatel’
nevyuzije svoje pravo odmietnut dielo prevziat,

d) podpisy opravnenych zéstupcov zmluvnych stran,

e) dizku trvania zaruénej lehoty,

f) termin, do ktorého je Zhotovitel povinny vypratat’ stavenisko.

9.8. Ak Objednéavatel’ odmietne prevziat' dielo, je povinny spisat’ zapis, v ktorom uvedie dovody, pre ktoré
dielo neprevzal. Po odstraneni vad a nedorobkov, pre ktoré dielo nebolo prevzaté Objednavatel'om, opakuje
sa preberacie konanie podl'a tohto ¢lanku Zmluvy o dielo.

9.9. Zhotovitel’ zodpoveda za to, ze dielo bude zhotovené podl'a podmienok tejto Zmluvy o dielo a Ze pocas
zarucnej doby bude mat’ vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve o dielo.

9.10. Zmluvné strany sa dohodli, ze zarucna doba bude trvat’ 60 (Sest'desiat) mesiacov a za¢ina plynat’ odo diia
odovzdania a prevzatia diela bez vad a nedorobkov. V pripade, ak bude dielo odovzdavané po Castiach, zaruéna
doba plynie na kazdi samostatne odovzdavant cast’ diela osobitne. U materialu a vyrobkov, u ktorych bol
vydany zaruény list vyrobcom, bude dizka zaruénej doby uréend tymto zaruénym listom, minimalne viak 24
mesiacov.

9.11. Prava zo zodpovednosti za vady musia byt uplatnené u Zhotovitel'a v zaru¢nej dobe, inak tieto prava
zanikaju.

9.12. Objednévatel’ oznami Zhotovitel'ovi bez zbyto¢ného odkladu vady diela, ktoré sa objavili pocas zaru¢nej
doby a ktoré sa vyskytli aj napriek primeranej starostlivosti po odovzdani diela (skryté vady).
V oznameni Objednavatel uvedie ako sa vady prejavuji. K oznameniu pripadne predlozi dokazné prostriedky
a navrhovany termin ich odstranenia.

9.13. Zhotovitel’ je povinny na reklaméciu reagovat’ do 5 (piatich) pracovnych dni po jej obdrzani a nasledne
dohodnut’ s Objedndvatel'om a podla okolnosti aj s projektantom spdsob a primerant lehotu bezodplatného
odstranenia vady. Ak reklamuje Objedndvatel’ u Zhotovitel'a vady zhotoveného diela v zaru¢nej dobe, je
Zhotovitel’ povinny tieto odstranit’ v technicky najkratSom moznom case. Objednéavatel’ méze poskytnat’ na
poziadanie Zhotovitel'a dlhSiu lehotu, ak odstranenie vady vyzaduje dlhs$iu lehotu. V pripade, ak ned6jde medzi
stranami k dohode ohl'adom lehoty na odstranenie vad diela, tato lehota bude 30 dni od obdrzania reklaméacie
Objednavatel'a Zhotovitel'om.
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9.14. Objednavatel’ moze zadat’ odstranenie nejakej vady tretej strane na néklady Zhotovitel'a. M6ze tak urobit’
vtedy, ak Zhotovitel' reklamovan(i vadu neodstrani véas. Objednavatel’ je povinny informovat’ Zhotovitela
minimalne 10 (desat’) dni vopred o svojom tmysle zadat’ odstranenie vady tretej strane. Ak Zhotovitel’ sdm
neodstrani takato vadu do 10 (desiatich) dni od obdrzania informacie podla predchadzajucej vety,
Objednavatel’ moze zadat’ odstranenie tejto vady tretej strane. Primerané naklady stvisiace s odstranenim vady
budd vyuctované Zhotovitel'ovi, ktory ich uhradi Objednavatel'ovi do 5 (piatich) dni od doruCenia faktury.

Clanok X.
Vyuzitie subdodavatel’ov

10.1. Zhotovitel' predkladda v prilohe &. 3 k tejto zmluve zoznam vsetkych svojich subdodavatelov
(identifika¢né daje a predmet subdodavky) a daje o osobe opravnenej konat’ za kazdého subdodavatel'a v
rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia. Az do splnenia tejto Zmluvy je zhotovitel
povinny oznamit’ Objednéavatel'ovi akikol'vek zmenu tdajov o subdodéavatel'ovi.

10.2. Zhotovitel’ je opravneny kedykol'vek pocas trvania tejto Zmluvy vymenit ktoréhokol'vek subdodavatela,
a to za predpokladu, ze novy subdodéavatel spiiia poziadavky uvedené v zakone ¢.343/2015Z.z o verejnom
obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej ,,ZVO*®), ako aj
povinnost’ zapisu do registra partnerov verejného sektora, ak zdkon pre takéhoto subdodévatel’a tento zapis
vyzaduje. Najneskor 7 dni pred prijatim subdodavky od nového subdodéavatela, alebo od uzavretia zmluvného
vztahu s novym subdoddvatelom (podl'a toho ktora udalost’ nastane skor, je Zhotovitel' povinny oznamit
Objednavatelovi (identifika¢né) udaje o novom subdodavatel'ovi a o osobe opravnenej konat' za nového
subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia a zdroven predloZit
Objednavatel'ovi doklady preukazujice, ze novy subdodavatel spitia podmienky ZVO. Az do splnenia tejto
Zmluvy je zhotovitel’ povinny oznamit’ Objednavatel'ovi akikol'vek zmenu dajov o novom subdodavatelovi.

10.3. Povinnosti uvedené v bodoch 10.1. a 10.2. nie je Zhotovitel’ povinny plnit’ v pripade subdodévatel'ov,
ktori mu dodavajui tovary.

10.4. V pripade porudenia ktorejkol'vek z povinnosti tykajucej sa subdodavatel'ov alebo ich zmeny (napr.
neoznamenie zmeny subdodavatel’a alebo vyuzitie subdodavatela, ktory nespliia povinnost’ zapisu do registra
partnerov verejného sektora, ma Objednavatel’ pravo odstipit’ od Zmluvy a ma narok na zmluvni pokutu vo
vySke 5% z ceny za dielo, za kazdé porusenie ktorejkol'vek z vysSie uvedenych povinnosti a to aj opakovane.

Clanok XI.
Vieobecné a zavere¢né ustanovenia

11.1. Zoznam os6b zodpovednych za realizaciu stavebnych prac: Ing. Milan Harcar — stavbyveduci.
Zhotovitel’ mdze pocas plnenia tejto zmluvy pouzit’ aj iné osoby zodpovedné za realizaciu stavebnych prac,
ale musia to byt osoby s minimalne rovnakymi kvalifikaénymi predpokladmi a tato kvalifikiciu musi
Zhotovitel’ preukazat’ Objednavatel'ovi najneskor tri dni pred zacatim ¢innosti tychto osob na dodavke diela a
to spésobom rovnakym, ako bol povinny preukazat kvalifikaéné predpoklady osob zodpovednych za
realizaciu stavebnych prac. V pripade ak tento postup Zhotovitel’ nedodrzi, nemo6zu sa iné osoby zucastiiovat
na dodavke diela ako osoby zodpovedné za realizaciu stavebnych prac.

11.2. Pri plneni tejto Zmluvy o dielo sa riadia zmluvné strany v prvom rade jej ustanoveniami. Pravny vztah
zaloZeny touto Zmluvou o dielo sa riadi pravnym poriadkom Slovenskej republiky.

11.3. S vynimkou Statutarnych zastupcov Objednavatel'a resp. inej osoby vyslovne pisomne splnomocnenej
Statutarnymi zastupcami Objednavatela, nemaju ziadne tretie osoby akékol'vek opravnenie rokovat’ alebo
dohodovat’ so Zhotovitel'om zmenu podmienok tejto Zmluvy alebo menit’ dohodnuty rozsah Diela, Cenu Diela
alebo akokol'vek menit’ ustanovenia tejto Zmluvy.

11.4. Pre vylagenie akychkol'vek pochybnosti plati, ze akékol'vek Zhotovitel'om poskytnuté vykony nad
dohodnuty rozsah Diela, pripadné prace naviac, zlepSenia a pod., ktoré nebudi Objedndvatelom vopred
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vyslovne pisomne uznané formou pisomného dodatku k tejto Zmluve, nebudt objednavatelom Zhotovitelovi
uhradené a Zhotovitel’ nie je opravneny pozadovat’ ich zaplatenie z akéhokol'vek dévodu.

I'1.5. Pokial nie je v tejto Zmluve o dielo uvedené inak, vietky pisomnosti musia byt doru¢ované na adresy
stran uvedené v ¢l. I tejto Zmluvy o dielo alebo na iné adresy, ktor( si strany oznamia. Pisomnost’ sa povazuje
za doruc¢ent za nasledovnych podmienok:

a) v pripade osobného dorucovania odovzdanim pisomnosti opravnenej osobe alebo inej osobe opravnenej
prijimat’ pisomnosti za tito zmluvnu stranu a podpisom takej osoby na doruéenke a/alebo képii dorucovanej
pisomnosti, alebo odmietnutim prevzatia pisomnosti takou osobou;

b) v pripade doru¢ovania prostrednictvom Slovenskej posty, a.s. alebo kuriérnej sluzby dorugenim na adresu
zmluvnej strany a v pripade doporucenej zasielky odovzdanim pisomnosti osobe opravnenej prijimat’
pisomnosti za tato zmluvni stranu a podpisom takej osoby na dorudenke, najneskor vsak uplynutim 3. diia
nasledujiiceho po dni podania zasielky na prepravu, a to bez ohl'adu na tspesnost’ dorutenia a bez ohl'adu na
to, ¢i sa druha zmluvna strana s pisomnost'ou oboznamila alebo nie.

11.6. Ziadna zo zmluvnych stran nesmie postlpit’ prava a povinnosti vyplyvajice z tejto Zmluvy o dielo na
tretiu osobu bez predchddzajliceho pisomného sthlasu druhej zmluvnej strany.

I'1.7. Akékol'vek dohody, zmeny, alebo doplnenia k tejto Zmluve o dielo st pre strany zavizné len vtedy, ked’
sl obojstranne podpisané a nadobudnii G¢innost. Navrhy dodatkov k tejto Zmluve o dielo mbze predkladat’
ktorakol'vek zo zmluvnych stran. Dodatky k tejto Zmluve o dielo, m6zu zmluvné strany uzatvarat' v stlade s
ustanovenim § 18 ZVO.

11.8. V pripade zmeny obchodného mena, atestov, &isla Gétu alebo inych tidajov alebo skutoénosti, potrebnych
pre riadne plnenie tejto Zmluvy o dielo, kazda zo zmluvnych stran oznémi tito skuto&nost bezodkladne druhej
zmluvnej strane.

11.9. Jednotlivé ustanovenia tejto Zmluvy o dielo s oddelitelné v tom zmysle, ze neplatnost’ niektorého z
nich nespésobuje neplatnost’ tejto Zmluvy o dielo ako celku. Pokial’ by sa v dosledku zmeny pravnej tipravy
niektoré ustanovenie tejto Zmluvy o dielo dostalo do rozporu so slovenskym pravnym poriadkom (d’alej len
"kolizne ustanovenie") a predmetny rozpor by sposoboval neplatnost tejto Zmluvy o dielo ako takej, bude tato
Zmluva o dielo posudzovand, akoby kolizne ustanovenie nikdy neobsahovala a vztah zmluvnych stran sa bude
v tejto zaleZitosti spravovat’ vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi, pokial’ sa zmluvné strany nedohodnu
na zneni nového ustanovenia, ktoré by nahradilo kolizne ustanovenie.

11.10. Prilohami tejto Zmluvy o dielo su:
Priloha ¢. 1 — Oceneny Vykaz vymer
Priloha ¢. 2 — Harmonogram diela
Priloha ¢. 3 — Zoznam subdodavatel'ov

I1.11. Tato Zmluva o dielo sa vyhotovuje v 4 (Styroch) rovnopisoch v slovenskom jazyku, po dvoch pre kazdu
zo zmluvnych stran.

11.12. Zmluva o dielo nadobudne platnost” diiom podpisu Statutdrnymi zéstupcami obidvoch zmluvnych stran
a u¢innost’ az po kumulativnom splneni nasledovnych odkladacich podmienok:

a) dilom nasledujicim po dni zverejnenia tejto zmluvy v Centralnom registri zmlGv v stilade s ustanovenim §
47a ods. 1 zakona ¢. 40/1964 Z. z. Obgianskeho zdkonnika v zneni neskorsich predpisov;

b) Zmluva nadobudne a&innost po ukonéeni kontroly, ak UVO SR ako SO neidentifikoval nedostatky, ktoré
by mali alebo mohli mat’ vplyv na vysledok VO, pri¢om rozhodujtci je datum dorudenia zaznamu z kontroly
prijimatelovi. Ak boli v rdmei kontroly VO identifikované nedostatky, ktoré mali alebo mohli mat vplyv na
vysledok VO, zmluva nadobudne G¢innost momentom doruéenia pisomnej akceptacie navrhovanej ex ante
finan¢nej opravy uvedenej v sprave z kontroly vypracovanej poskytovatelom a kumulativneho splnenia
podmienky na uplatnenie ex ante finanénej opravy. V pripade, ak s touto navrhovanou ex ante finanénou
opravou Objednavatel’ nestihlasi, u¢innost’ tejto Zmluvy nikdy nenastane, o ¢om je povinny informovat
Zhotovitel'a do 3 pracovnych dni odo diia dorugenia spravy z kontroly vypracovanej poskytovatelom a to
prostrednictvom elektronickej schranky, alebo ITMS2021+.
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Ak zékazka, ktorej vysledkom bolo uzavretie zmluvy nebola predmetom kontroly UVO SR ako SO, zmluva
nadobudne Gc¢innost diiom dorucenia oznamenia poskytovatela prijimatelovi o nevykonani kontroly.
Objednavatel’ je povinny oznamit' druhej zmluvnej strane datum nadobudnutia Uéinnosti zmluvy do 3
pracovnych dni odo diia nadobudnutia jej G¢innosti, inak lehoty podl'a zmluvy neplynu.

11.13. Zhotovitel je povinny strpiet’ vykon kontroly/ auditu stvisiaceho s predmetom zmluvy kedykol'vek
pocas platnosti a u€innosti zmluvy o poskytnuti NFP medzi Objednavatelom a Poskytovatel'om pomoci
(nenavratného finan¢ného prispevku) na predmet zmluvy, a to opravnenymi osobami na vykon tejto kontroly/
auditu a poskytntt’ im vSetku potrebni st¢innost’.

Opravnené osoby na vykon kontroly/ auditu su najma:

a) Poskytovatel’ a nim poverené osoby,

b) Utvar vnatorného auditu Poskytovatela/ Utvar vnitornej kontroly Sprostredkovatel'ského organu a nim
poverené osoby,

¢) Najvyssi kontrolny tirad SR a nim poverené osoby,

d) Organ auditu, jeho spolupracujice organy (Urad vladneho auditu) a osoby poverené na vykon kontroly/
auditu,

e) splnomocneni zastupcovia Eurdpskej komisie a Eurdpskeho dvora auditorov,

f) organ zabezpelujuci ochranu finanénych zaujmov EU,

g) osoby prizvané organmi uvedenymi v pism. a) az f) v stlade s prislusSnymi pravnymi predpismi SR a
pravnymi aktmi EU

V Zbinciach, dita 19.3.2026 V Zbinciach, dna 19.3.2026
Za Objednavatela: Za Zhotovitela:
{
Alexanc Mgr. A
Staros.a vuce KULIALE]
Obec Zbince MOUREZ s.r.o.
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